

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Ruang lingkup/batasan pekerjaan Belanja Modal Jasa Konsultansi Desain Perencanaan akan dikaitkan dengan output yang akan dihasilkan pada cakupan waktu yang akan disepakati berdasarkan sifat dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap inisiasi :

Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Koordinasi dengan pemberi tugas dan pengurusan pengadministrasian pekerjaan;
- Penetapan jadwal rencana kerja secara rinci;
- Pelaksanaan kegiatan survey lapangan (pengumpulan data) primer dan sekunder.

2. Tahap Penyusunan Gambar Teknis dan RAB :

Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan pengumpulan data primer dan sekunder terkait penyusunan Desain Perencanaan Penataan Kawasan Cadas Kudatuan.

3. Tahap Finalisasi dan Pemaparan Konsep Desain :

Dari hasil analisis terhadap aspek-aspek kebutuhan gambar dan desain, selanjutnya akan dirumuskan strategi pekerjaan yang akan diaplikasikan.